

Cost Comparison

Necessite et possibilites du projet

Cost Component	\$ Millions		Poste de dépenses
	Alternative A	Alternative B	
Construction Cost	9.6	9.6	Coût de construction
Real Estate	2.3	4.5	Coût des biens immobiliers
Administration, Design & Contingencies	5.8	6.3	Coût d'Administration, de conception et éventualités
Total	17.7	20.4	Total

Note: The City's Transportation Master Plan (TMP) establishes a \$17.7M budget for this project.
 Remarque: le plan directeur des transports de la ville, établit un budget de 17,7\$ millions pour ce projet.