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Dessin de disposition générale - Pont du chemin Milton 

Portée des travaux 
ÉLÉMENTS À ENLEVER: PHASES 1 ET 2 (MOITIÉ-MOITIÉ) 
A INSTALLER DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION POUR 
RÉDUIRE LA CIRCULATION SUR LE PONT À UNE VOIE 
B INSTALLER DES PLATEFORMES TEMPORAIRES D’ACCÈS ET DE PROTECTION 
LE LONG DES CÔTÉS DU PONT 
C INSTALLER UN SYSTÈME TEMPORAIRE DE PROTECTION DE LA CHAUSSÉE 
SUR LES DEUX VOIES D’ACCÈS 
D ENLEVER L’ASPHALTE ET L’IMPERMÉABILISANT DU TABLIER ET DES VOIES 
D’ACCÈS 
E ENLEVER LES BORDURES, LE MUR DE PARAPET ET LE GARDE-CORPS SUR LES 
VOIES D’ACCÈS 
F ENLEVER LES DALLES D’APPROCHE 
G ENLEVER LES JOINTS DE DILATATION À GARNITURE ENCLENCHÉE 
H ENLEVER LES MURS DE RETENUE DES CULÉES 
I PROCÉDER À L’ENLÈVEMENT, SUR UNE PROFONDEUR PARTIELLE, DES 
DIAPHRAGMES SUR LES CULÉES ET LES PILIERS 
J ENLEVER DES PARTIES DES MURS EN AILE 
K PROCÉDER À L’ENLÈVEMENT, SUR UNE PROFONDEUR PARTIELLE, DU BÉTON 
DES PILIERS, DES MURS EN AILE, DE LA SURFACE INTÉRIEURE, DE LA BORDURE 
ET DES CÔTÉS DU TABLIER, DES BORDURES ET DES POUTRES 
L LEVER ET SOUTENIR TEMPORAIREMENT LE PONT ET ENLEVER LES PARTIES 
PORTEUSES DES CULÉES ET DES PILIERS 
M ENLEVER, SUR UNE PROFONDEUR PARTIELLE, LE BÉTON DES CULÉES ET DE 
LA SURFACE D’APPUI DES PILIERS 
N ENLEVER LES DIAPHRAGMES DES CULÉES 
O ENLEVER LA PROTECTION CONTRE L’ENROCHEMENT AUX CULÉES 
P ENLEVER LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ À POUTRES D’ACIER DANS LES VOIES 
D’ACCÈS 

NOUVELLE CONSTRUCTION : PHASES 1 ET 2 (MOITIÉ-MOITIÉ) 
1 CONSTRUIRE LE PAREMENT EN BÉTON SUR LES CULÉES ET LES 
MURS EN AILE 
2 INSTALLER DES DISPOSITIFS D’ACCÈS TEMPORAIRES POUR 
TOUTES LES SURFACES EXPOSÉES DES PILIERS, DE LA SURFACE 
INTÉRIEURE, DE LA BORDURE ET DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU 
TABLIER, DES MURS EN AILE, DES BORDURES, DES POUTRES ER 
DES DIAPHRAGMES, ET EFFECTUER LES RÉPARATIONS DU BÉTON 
ET L’INJECTION DE RÉSINE D’ÉPOXY DANS LES FISSURES AUX 
ENDROITS INDIQUÉS PAR L’ADMINISTRATEUR DE CONTRAT 
3 RENFORCER LES DIAPHRAGMES DES CULÉES ET DES PILIERS 
4 RECONSTRUIRE LES ASSISES DES CULÉES ET MODIFIER LA 
SURFACE D’APPUI DES PILIERS AUX EMPLACEMENTS PORTEURS 
5 INSTALLER DE NOUVELLES ASSISES POUR LES PILIERS ET LES 
CULÉES 
6 CONSTRUIRE DES DIAPHRAGMES SEMI INTÉGRAUX AUX 
EXTRÉMITÉS DU TABLIER ET MODIFIER LES MURS EN AILE 
7 CONSTRUIRE DE NOUVELLES DALLES D’APPROCHE 
8 CONSTRUIRE UNE NOUVELLE BARRIÈRE D’APPROCHE 
9 CONSTRUIRE UN NOUVEAU JOINT DE DILATATION AVEC UNE 
DALLE EN TRAVERSE À L’EXTRÉMITÉ DE LA VOIE D’ACCÈS NORD 
10 INSTALLER DE NOUVELLES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ À 
POUTRES D’ACIER AUX VOIES D’ACCÈS ET AUX RACCORDS DE LA 
STRUCTURE DES BARRIÈRES 
11 APPLIQUER UN IMPERMÉABILISANT ET UN REVÊTEMENT 
D’ASPHALTE SUR LE TABLIER ET LES VOIES D’ACCÈS 
12 NIVELER LE REMBLAI ET INSTALLER UNE NOUVELLE 
PROTECTION CONTRE L’ENROCHEMENT AUX CULÉES ET PILIERS
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Gestion de la circulation - Phase 1
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Gestion de la circulation - Phase 2
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